

Warszawa, 10.01.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: „Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych”

Znak sprawy: IBE/39/2021

Modyfikacja zapisów SWZ. Przesunięcie terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający postanowił zmodyfikować zapisy OPZ i projektu umowy załączonych do SWZ w zakresie dotyczącym płatności tj. :

w miejsce zapisu § 3 ust. 6 pkt. 1 projektu umowy oraz analogicznego zapisu na ostatniej stronie OPZ w brzmieniu:

I rata – w kwocie stanowiącej 40% całkowitej wartości umowy, płatna po zatwierdzeniu przez Zamawiającego składu wszystkich materiałów.

wprowadza się następujące postanowienia:


I rata – w kwocie stanowiącej 40% całkowitej wartości umowy, płatna po zatwierdzeniu przez Zamawiającego składu wszystkich materiałów, przy czym płatność połowy tej kwoty jest możliwa po zatwierdzeniu przez Zamawiającego składu materiałów postdiagnostycznych (oznaczone jako “mat.post.”).

Wprowadzona zmiana modyfikuje również jedną z odpowiedzi opublikowanych w dniu 4 bm.

Ponadto wydłuża się ważność oferty zdefiniowaną w § 11 SWZ do 28.03.2022.

II.

W związku z wprowadzoną zmianą, Zamawiający zdecydował – na podstawie ust. 6 przywołanego na wstępie artykułu ustawy pzp - przesunąć termin składania ofert na 17.01.2022r godz. 12.00.



.....