

Warszawa, dnia 24.03.2023 r.

Dotyczy postępowania nr IBE/118/2023

## PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 2

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami

### Pytanie nr 1

Obecnie narzędzie używa frameworka Joomla.

Czy przedmiotem zlecenia pkt 1 jest migracja do nowszej wersji frameworka + modernizacja czy też chodzi o napisanie od podstaw nowego narzędzia w oparciu o istniejącą bazę danych i zaproponowany stos technologiczny (lamp).

#### Opowiedź do pytania nr 1

Zamawiający informuje, że dotychczas nie wykorzystywał frameworka Joomla we front-endzie. Aplikacja służąca do tworzenia i składania opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych (w tym jej front-end) jest wykonana z wykorzystaniem technologii: HTML5, CSS3 i Bootstrap, a także JS (wraz z bibliotekami JQuery i JQuery UI), AJAX oraz baz danych w MySQL. Zamawiający planuje kontynuację prac modernizacyjnych w oparciu o istniejący kod aplikacji, w tym dodanie nowych funkcjonalności związanych z opisywaniem kwalifikacji pełnych z 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, dostosowaniem całej aplikacji do standardu WCAG2.0, oraz zarządzaniem opisami i poprawą UX.

### Pytanie nr 2

Dotyczy treści Wzoru Umowy:

Szanowni Państwo, wnosimy o wyłączenie spod odpowiedzialności Wykonawcy odpowiedzialności za szkody obejmujące utracone korzyści- jest to standardem w umowach pomiędzy profesjonalistami. Wykonawca powinien jedynie naprawić szkodę rzeczywistą. Brak wyłączenia utraconych korzyści wnosi więc niemierzalne ryzyko i wnosimy o jego usunięcie na podstawie art. 3531 w zw. z art 361 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

#### Opowiedź do pytania nr 2

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

### Pytanie nr 3

Dotyczy treści Wzoru Umowy § 7 ust. 1

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za nienależyte zrealizowanie zamówienia tj. zmiany jak poniżej:

„Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na

podstawie tej umowy. W szczególności, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne raportów” .

**Opowiedź do pytania nr 3**

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy treści Wzoru Umowy § 7 ust. 6

Szanowni Państwo, wnosimy o zmianę postanowienia poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej:

Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość nałożonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość nałożonej kary umownej, z zastrzeżeniem zdania następnego. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy względem Zamawiającego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie tej umowy.

**Opowiedź do pytania nr 4**

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy treści Wzoru Umowy §6 ust. 4.

Wykonawca wnosi o modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Zamawiający na podst. §6 ust. 4. „W przypadku stwierdzenia wad, które dadzą się usunąć Zamawiający wskazuje je Wykonawcy, z tym że Zamawiający może poprzestać jedynie na wskazaniu rodzaju wad.

Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni, usuwa wszystkie wady i składa Zamawiającemu raporty w stanie wolnym od wad”. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację rękojmi zgodnie ze zdaniem powyższym.

**Opowiedź do pytania nr 5**

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, część 2.

Szanowni Państwo, jako że w tym przypadku realizacja części 2. jest zależna od zakończenia części 1, więc wnosimy o zmianę harmonogramu z dat kalendarzowych na ilość dni roboczych.

**Opowiedź do pytania nr 6**

Zamawiający uwzględnił w punkcie 5 OPZ (Ramowy harmonogram) zapis dotyczący możliwych zmian terminów realizacji 2 części zamówienia: "Powyższe terminy mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach a alternatywne terminy zostaną uzgodnione wspólnie między zamawiającym a wykonawcą.". Daje to przestrzeń do

zmian w przypadku, gdyby konieczne było przesunięcie rozpoczęcia i zakończenia prac.